
 
Proyecto REFORES: 

Uso de soluciones basadas en la naturaleza para aumentar la resiliencia ante eventos 

climáticos extremos en la región atlántica de Centromérica 

Convocatoria Pública Proceso de Adquisición de equipamiento e insumos esenciales para 

Sistema de Alerta Temprana Comunitaria en Honduras 

Compendio de preguntas y respuestas No.1 

Consultas asociadas a instalación del equipo: 

1. ¿El equipo por adquirir necesita que sea instalado por la compañía a ser adjudicada? 
 

Es correcto. Las cotizaciones deben presentarse por proveedor e incluir la totalidad del paquete 

de servicios que cada uno pueda ofrecer, contemplando tanto el suministro del equipo como su 

instalación. 

Consultas asociadas al periodo de presentación de ofertas: 

2. Ampliar la presentación de la oferta al menos por 10 días más. 
 

3. Con el propósito de preparar una oferta técnicamente acorde a sus requerimientos, 

solicitamos respetuosamente se pueda ampliar en 10 días el plazo para presentación de 

la oferta. 
 

Se ha decidido ampliar el periodo de recepción de ofertas, extendiendo la fecha límite inicial del 

27 de octubre al 9 de noviembre de 2025. 

Por lo tanto, las cotizaciones deberán enviarse a los correos electrónicos 

Joselyn.Rojas@catie.ac.cr o Karla.Mejia@catie.ac.cr, a más tardar el 9 de noviembre de 2025 a 

las 11:59 p.m. 

Asimismo, se extiende el periodo para la recepción de nuevas consultas hasta el 30 de octubre 

de 2025, en los mismos correos antes mencionados, antes de las 11:59 p.m. 

Consultas asociadas al periodo de entrega del equipo: 

4. Los fabricantes de los equipos despachan los mismos entre 30-40 días después de poner 

la orden, a eso hay que agregar el tiempo de tránsito a Honduras y tramites de aduana. 

Por lo cual consideramos que los tiempos de entrega solicitados son insuficientes para 

cumplir con las actividades. Por lo anterior solicitamos respetuosamente ¿Se pueda 

ampliar el tiempo de entrega de 60- 90 días después de recibir la orden de compra? 
 

Se ha decidido ampliar el periodo para la recepción de los equipos: 

• Lote A: Compra de dos estaciones hidrometeorológicas.  

Fecha más temprana de entrega: 60 días posterior a firma de orden de compra y contrato  

Fecha límite de entrega: 120 días posterior a firma de orden de compra y contrato. 

• Lote B: Compra de una estación hidro pluviométrica. 

Fecha más temprana de entrega: 60 días posterior a firma de orden de compra y contrato 

Fecha límite de entrega: 120 días posterior a firma de orden de compra y contrato. 

• Lote C: Compra de catorce pluviómetros digitales. 

Fecha más temprana de entrega: 60 días posterior a firma de orden de compra y contrato 
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Fecha límite de entrega: 120 días posterior a firma de orden de compra y contrato. 

• Lote D: Compra de una sirena de alertamiento eléctrica. 

Fecha más temprana de entrega: 60 días posterior a firma de orden de compra y contrato 

Fecha límite de entrega: 120 días posterior a firma de orden de compra y contrato. 

• Lote E: Compra de accesorios para conexiones en red de pantallas de monitoreo. 

Fecha más temprana de entrega: 30 días posterior a firma de orden de compra y contrato 

Fecha límite de entrega: 60 días posterior a firma de orden de compra y contrato. 

• Lote F: Escalas limnimétricas. 

Fecha más temprana de entrega: 30 días posterior a firma de orden de compra y contrato 

Fecha límite de entrega: 60 días posterior a firma de orden de compra y contrato. 

 

5. Los tiempos de entrega son sumamente cortos e imposibilitan la ejecución de la entrega 

de equipos e instalación, por lo que consulto, ¿hay alguna afectación en la evaluación de 

la oferta por la presentación de la oferta con un tiempo de entrega mayor al establecido? 
 

Para efectos de adjudicación, únicamente se tomarán en cuenta las ofertas recibidas dentro del 

plazo indicado. 

Consultas sobre impuestos: 

6. ¿Se debe incluir el IVA en la cotización? 
 

La cotización debe estar exenta del IVA. 

 

7. Esta el CATIE exento de pago de IVA (Impuesto sobre ventas). 
 

Si, el CATIE está exento del IVA. 

 

8. En el caso que CATIE esté exonerada en el pago de impuestos, puede el CATIE gestionar 

Dispensas Arancelarias ante la Secretaría de Finanzas, para que el proveedor haga los 

tramites de introducción sin pagar los impuestos en la aduana. 
 

El CATIE no emite alguna documentación que permita a los proveedores gestionar la introducción 

de los equipos exonerados de impuestos en aduana. 

Una vez adjudicado el contrato y recibidas las facturas proforma de los oferentes seleccionados, 

el CATIE gestiona ante la Secretaría de Finanzas las dispensas arancelarias correspondientes, 

conforme a la normativa vigente, para que la venta al CATIE se realice bajo condiciones de 

exoneración fiscal. 

Esta exoneración aplica únicamente a la transacción entre el proveedor adjudicado y el CATIE, 

sin que ello implique exoneración en el proceso de importación, el cual debe ser asumido por el 

proveedor.  

Consultas sobre el pago: 

9. Se requiere que la cotización se presente en US$. Por favor aclarar si el pago se realizará 
también en US$ (no en Lempiras). 
 

Las cotizaciones deberán presentarse en dólares estadounidenses (USD), moneda en la cual se 
realizará también el pago correspondiente.  
 

Consultas sobre el documento de personería jurídica que los oferentes deben presentar: 



 
10. ¿Debe de presentarse la personería jurídica de la empresa notariada y apostillada? 

 

Una copia del documento es suficiente para efectos de este proceso. 

 

11. ¿Se permite la participación en consorcio en este proceso? 
 

No es permitido la participación en consorcio, la adjudicación se realizará por proveedor a cada 

lote. 

Consultas sobre el Lote A: 
 
12. Por favor indicar con exactitud los sitios de instalación de las estaciones. 

 
13. Pueden compartir más información de los sitios de instalación de los equipos del Lote A, 

dado que, sin esta información, es muy riesgoso la presentación de una oferta de 

instalación adecuada. 

 

1.Caserio Tierra Santa, Municipio de Omoa 

Coordenadas UTM 

X 362830 

Y 1722849 

 

2.Centro Visitante Parque Nacional Cusuco, San Pedro Sula.   

Coordenadas UTM 

X 370042  

Y 1713633 

Consultas sobre el Lote B: 
 

14. ¿Por favor aclarar si para la estación hidropluviométrica se requiere únicamente le entrega 
de los equipos en las oficinas de CATIE en Honduras, o si se requiere también la instalación 
de los mismos? En el caso de requerir instalación por favor proporcionar detalles del sitio 
y/o de estructuras que habría que considerar, etc.  
 
El lote B no requiere instalación. 
 

15. ¿Por favor indicar si se requiere tubería de poliuretano para el burbujeador y la longitud 
requerida? 
 
Si se requiere, para una longitud estimada de 70 mts. 
 

16. Dentro de los requerimientos técnicos para la estación hidropluviometrica esta la siguiente: 
“caja sensor de humedad, cable de 11 pulg”¿Por favor aclarar si lo anterior significa que se 
debe incluir un sensor de temperatura/humedad con la estación hidropluviometrica? 
 
Si considerar la inclusión de un sensor de temperatura/humedad. 


